



پیمان : اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع متر مربعی (۴۰۰۰) براساس بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ - ۱۳۹۶/۵/۴

ذیحساب محترم اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

احتراما " به پیوست ۲ نسخه قرارداد شرکت برزین سازه جنوب - تعمیرات و تکمیل مدارس ریگان و فهرج

بائنضمام مدارک ذیل :

- ❖ مجوز قرارداد واصل پیشنهاد قیمت پیمانکار
 - ❖ تضمین حسن اجرای تعهدات (۵٪)
 - ❖ تصویر آخرین طبقه بندی پیمانکار
 - ❖ تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت (جهت اشخاص حقوقی طرف قرارداد)
 - ❖ صورتجلسه تحویل کارگاه و کپی مدرک تحصیلی سرپرست کارگاه
 - ❖ صورتجلسه تحویل زمین (جهت پروژه های احداثی و بازسازی)
 - ❖ برنامه زمان بندی (جهت پروژه های بیشتر از ۳ ماه)
 - ❖ برگ ابلاغ نقشه و مشخصات فنی و CD حاوی نقشه ها، مشخصات فنی و بخشنامه بتن ریزی
 - ❖ سایت پلان (جهت پروژه های احداثی و بازسازی)
 - ❖ دفترچه شرایط عمومی و خصوصی
 - ❖ لیست عناوین بخشنامه ها و نشریات لازم الاجرا در ساختمانهای آموزشی
 - ❖ فرم خوداظهاری
 - ❖ تصویر آگهی روزنامه و صورتجلسه ارزیابی (جهت پروژه های فراخوان شده)
 - ❖ بیمه نامه تمام خطر و تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی پروژه
 - ❖ گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار
- جهت استحضار و بررسی پیوست ارسال می گردد .

رضاهدایتی

مدیرکل

رونوشت :

- سازمان محترم تامین اجتماعی به همراه یک نسخه قرارداد طرح عمرانی فوق الذکر جهت صدور کد کارگاه
- معاون اجرائی و نظارت جهت اطلاع .
- مدیر پروژه جهت اطلاع .
- ناظر پروژه به همراه یک نسخه قرارداد جهت اطلاع و اقدام لازم
- پیمانکار پروژه به همراه یک نسخه قرارداد و نقشه های اجرائی جهت اطلاع و اقدام لازم
- بایگانی اداره کل به همراه یک نسخه قرارداد و برگ نقشه
- مشاور پروژه به همراه تصویر قرارداد جهت اطلاع و اقدام لازم .
- مدیر پروژه تاسیسات جهت اطلاع.

پیمان : اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع (بخشنامه ۴۰۰۰)

شماره و تاریخ پیمان ۷/۰۲/۴/۵۱۹۲

۱۴۰۲/۴/۱۴

شماره و عنوان دستگاه اجرایی : شماره ۱۲۷۶۵۹ اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

شماره طبقه بندی و عنوان طرح و اعتبار سال ۱۴۰۱:

۱۸۰۱۰۰۱-۵۰۵ - تعمیر و تجهیز مدارس ابتدائی - ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال نقد و ۲,۰۰۰ میلیون ریال نقد و ۶,۰۰۰ میلیون ریال نقد و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال نقد و ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال نقد ، ۱۸۰۱۰۰۱-۵۰۴ - تعمیر و تجهیز مدارس دوره دوم متوسطه - ۱۵,۹۲۰ میلیون ریال نقد و ۲,۰۰۰ میلیون ریال اسناد - ۵,۰۰۰ میلیون ریال نقد و ۱,۰۰۰ میلیون ریال اسناد، ۱۸۰۱۰۰۱-۵۰۳ - تعمیر و تجهیز مدارس دوره اول متوسطه - ۱۲,۵۰۰ میلیون ریال نقد و ۱,۰۰۰ میلیون ریال اسناد و ۲۲,۵۰۰ میلیون ریال نقد و ۱,۰۰۰ میلیون ریال اسناد نوع اعتبار : در آمد عمومی سایر منابع

عنوان پروژه و محل اجراء : تعمیرات و تکمیل مدارس ریگان و فهرج کد فضای ...

نام پیمانکار: شرکت برزین سازه جنوب بر طبق مناقصه فراخوان ۸-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ ستاد ایران ۱۰۳

بتاریخ فوق در شهر کرمان بین اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان که در این پیمان کارفرمانامیده میشود به نمایندگی آقای رضا هدایتی از یک سو و شرکت برزین سازه جنوب بنماینده مدیر عامل خانم زلیخا عزیزی فرزند حسن ش.ش ۳۶۱۲ تهران متولد ۱۳۴۶/۲/۱ کد ملی ۰۰۵۳۶۷۷۴۵۵ آدرس : تهران-نارمک در دشت خیابان شهید برادران حاج عبادی پلاک ۶۰ طبقه دوم کد پستی ۱۶۴۷۷۳۵۷۳ تل- ۰۹۱۳۳۴۳۹۰۶۶ شماره ثبت شرکت ۲۴۲۹۴۱ و تاریخ ثبت ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ محل ثبت تهران کد اقتصادی ۱۱۱۵۶۶۸۳۴۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۶۶۳ دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت بشماره ۶۸۱۶۵۵ و تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صاحبان امضای مجاز آقای محمد دهدشتی مرغکی با کد ملی ۳۱۱۰۷۱۶۷۶۳ که از این به بعد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر، پیمان زیر منعقد میگردد:

ماده ۱- موضوع پیمان : موضوع پیمان تعمیرات و تکمیل مدارس ریگان و فهرج عبارتست از اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی (ابنیه، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی) راه اندازی و تحویل : با نرخ فهرست بهاء سال ۱۴۰۲ (شرح مندرج در بند الف ماده ۱۲ این پیمان) بجز کارهای مندرج در پیوست شماره ۱ واقع در: ریگان و فهرج، براساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منضم باین پیمان که کلا به رویت و مهر و امضاء پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی میشود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است .

ماده ۲ - اسناد و مدارک پیمان: این پیمان شامل این اسناد و مدارک است: الف - پیمان حاضر و پیوستها ب - نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی شامل: (نقشه های مربوطه تحویل پیمانکار شد) - نقشه های معماری در ۵ برگ - نقشه های جزئیات اجرایی در ۴۱ برگ - نقشه های سازه در ۲ برگ - مشخصات عمومی در ۱۹ برگ - نقشه های برقی و مکانیکی در ۴ برگ - پیوست ۳ در ۱۴ برگ ج - مشخصات فنی خصوصی و تمامی مشخصات فنی عمومی منتشره در حوزه کارهای ساختمانی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور (که ضمیمه پیمان تلقی میشود) و استانداردهای فنی د - شرایط عمومی پیمان ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۱۳۷۸/۳/۳ (که ضمیمه پیمان تلقی میشود) - شرایط خصوصی پیمان ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸-۱۱۳۷۸/۳/۳ و تکمیل شده (که ضمیمه پیمان تلقی میشود)

و - دستور کارها، صورتجلسات، موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضاء طرفین برسد . این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود . ز - کلیه ردیف های فهرست بها پایه، عنوان فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که مقادیر این برآورد (بجز در ماده ۱۵ این پیمان) ، حقی برای طرفین ایجاد نمی کند . در تهیه این برآورد از فهرست بهای واحد پایه کارهای رشته ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال ۱۴۰۲ استفاده شده است. تبصره - هر گاه بین موارد مندرج در بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیفهای بالا است (این ترتیب اولویت، در خصوص نقشه های مندرج در بند "ب" این ماده نیز حاکم است). در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند، فهرست بها در اولویت اول قرارداد .

ماده ۳ - مبلغ و ضریب پیمان : الف - مبلغ پیمان برابر با ۸۴,۹۹۵,۳۰۹,۳۷۹ (هشتاد و چهار میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون و سیصد و نه هزار و سیصد و هفتاد و نه) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است. این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده ۱۳ می باشد .

ب - ضریب پیمان برابر با ۱,۱۲ است که در ارتباط با ماده ۱۳ از آن استفاده می شود.

ماده ۴ - مدت پیمان : مدت پیمان برابر است، از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۸/۱۵ شمسی از تاریخ نخستین صورتجلسه تحویل کارگاه، (که طبق ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان تنظیم میشود) خواهد بود. پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد ۳۰ و ۳۹ شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود ، از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

ماده ۵ - دوره تضمین : حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه شمسی توسط پیمانکار تضمین می شود. اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات بشرح مذکور در اسناد و مدارک پیمان باشد، شرائط مندرج در ماده ۴۲ شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود.

ماده ۶ - نظارت : نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، بعهده مهندس مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق اسناد و مدارک پیمان، اصول فنی، دستورات کارفرما و مشاور اجرا نماید. مهندس مشاور حداکثر ۷ روز بعد از مبادله پیمان، مقاطعی از اجرای عملیات را که پیمانکار قبل از اجرای فعالیتهای مربوط به آن باید مجوز انجام کار از مهندس ناظر دریافت کند، تهیه و به پیمانکار ابلاغ میکند. پیمانکار موظف است ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت قبل از شروع هر فعالیت اجرائی که نیاز به اخذ مجوز انجام کار دارد، درخواست خود را به مهندس ناظر تحویل دهد. مهندس ناظر نیز ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر می کند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مذکور، بمنزله تائید درخواست مجوز انجام کار توسط وی می باشد.

ماده ۷ - ساعات عادی اجرای کار : الف) شروع و پایان ساعات عادی اجرای کار بشرح زیراست (ساعات عادی ممکن است متناسب با شرایط کار در روز، شب یا هر دو تعیین شود) : ساعات عادی کار بر اساس قانون کار محاسبه می شود به جزء موارد مندرج در ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان.

ب) با درج ساعات عادی اجرای کار و یا ابلاغ کار در شب (در مواردیکه اجرای کار در شب در ساعات عادی منظور نشده است)، کارفرما آمادگی خود را برای ارائه وظایف کارفرمایی در این ساعات اعلام میکند.

ماده ۸ - برنامه زمانی کلی و تفصیلی : برنامه زمانی کلی متناسب با نحوه تامین مالی بشرح زیر است (در صورتیکه برنامه زمانی کلی بصورت نمودار، جدول و یا اشکال دیگر باشد، بصورت صفحه جداگانه ضمیمه شود) :

(برای پروژه های مدت بیش از ۳ ماه به صورت جداگانه پیوست قرارداد می باشد.)

برنامه زمانی تفصیلی باید توسط پیمانکار و در چارچوب برنامه زمانی کلی و ظرف مدت حداکثر ۲۱ روز از تاریخ تحویل کارگاه طبق برنامه زمانی کلی و شروع کار، به مهندس مشاور ارائه شود. پرداخت صورت وضعیتهای موقت، منوط به ارائه برنامه زمانی تفصیلی توسط پیمانکار به مهندس مشاور است. برنامه زمانی تفصیلی باید حاوی حداقل اطلاعات زیر باشد:

- برنامه زمانی شروع و اتمام ریز فعالیتهای بتفکیک و با جزئیات فنی،

- برنامه زمانی حضور تعداد عوامل فنی و اجرائی در کارگاه،

- برنامه زمانی استقرار ماشین آلات در کارگاه بتفکیک نوع و تعداد.

- برنامه زمانی تهیه و تامین مصالح.

- ارائه نمودار پیشرفت فیزیکی فرضی پروژه و تعیین مبالغ کارکردهای فرضی ماهانه (cash flow).

مهندس مشاور باید ظرف مدت حداکثر ۷ روز، برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار را از نظر انطباق آن با برنامه زمانی کلی بررسی و در صورت نداشتن مغایرت، آنرا مهر و امضاء کرده و برای تائید و ابلاغ به کارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پیمانکار، ارسال کند. چنانچه برنامه زمانی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار به مهندس مشاور، با برنامه زمانی کلی انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور ظرف مهلت یاد شده، برنامه زمانی را با کسب نظر پیمانکار تصحیح کرده و برای تائید و ابلاغ، به کارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پیمانکار، ارسال می کند.

کارفرما ظرف مدت حداکثر ۷ روز، برنامه زمانی تفصیلی را بررسی و در صورت تائید، با مهر "تصویب برای اجرا" به پیمانکار و مهندس مشاور ابلاغ میکند. در صورت عدم تائید کارفرما، مراتب طی همین مدت با ذکر دلیل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام می شود.

چنانچه پس از ۲۸ روز از تحویل برنامه زمانی تفصیلی توسط پیمانکار، برنامه زمانی تفصیلی مصوب کارفرما توسط وی ابلاغ نشود، برنامه زمانی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار یا اصلاح شده توسط مشاور (هر یک که در مهلت مقرر و موءخر باشد)، مصوب تلقی می شود.

چنانچه در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی، نقشه های اجرائی و مقادیر کار به پیمانکار ابلاغ شود یا آزاد سازی زمین و رفع موانع طبق برنامه زمانی محقق نشود به نحوی که باعث نیاز به تغییر در برنامه زمانی تفصیلی باشد، اعمال تغییرات در برنامه زمانی تفصیلی با خواست پیمانکار یا اعلام مهندس مشاور، توسط پیمانکار طبق روال فوق صورت میگیرد. به جهت مستند سازی و شفافیت کارها، لازم است حداکثر هر شش ماه یک بار به تاخیرات (نسبت به آخرین برنامه زمانی تفصیلی مصوب) رسیدگی و میزان تاخیرات مجاز و غیر مجاز مشخص و مستند شود. باین منظور، پیمانکار باید در پایان هر دوره حداکثر شش ماهه، گزارش تاخیرات را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم کند. میزان تاخیرات مجاز و غیر مجاز که توسط مهندس مشاور و با رسیدگی به دلایل پیمانکار تعیین میشود، پس از تصویب کارفرما در مدت پیمان ملاک عمل بوده و در پایان پیمان نیز بعنوان مستندات رسیدگی به تاخیرات، مبنای عمل قرار میگیرد. زمان رسیدگی توسط مشاور و اظهار نظر و تصویب توسط کارفرما برای هر دوره ۶ ماهه، حداکثر یک ماه از تاریخ ارائه گزارش تاخیرات توسط پیمانکار میباشد.

ماده ۹ - تعدیل آحاد بها : به قیمت های این پیمان، مطابق فصول و فهرست تعیین شده برای هر فعالیت در جدول ساختار شکست کار، برطبق ضوابط بخشنامه شماره ۱۰۱/۱۷۳۰۷۳-۱۳۸۲/۹/۱۵ تعدیل آحاد بها تعلق میگیرد. تبصره ۱: در خصوص تغییرات موضوع ماده ۱۳، در صورتیکه تغییر مربوط به جزئیات کار و یا افزایش متراژ کارهای مندرج در جدول بند "الف" ماده ۱۲ باشد، تعدیل براساس شاخصهای همان بخش از کار که در ساختار شکست درج شده است، انجام میپذیرد. تبصره ۲: برای کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نمیشود، در زمان تعیین قیمت جدید، رشته و فصل متناظر برای استفاده از شاخصهای تعدیل تعیین میشود. در صورتیکه کار جدید، ترکیبی از چند فصل باشد، فصلی که بیشترین وزن را (در زمان تعیین قیمت) دارد، ملاک شاخص تعدیل قرار میگیرد.

ماده ۱۰ - رئیس کارگاه

پیمانکار باید قبل از شروع عملیات اجرائی، فردی را که واجد شرایط قابل اندازه گیری زیر باشد، با ارسال مدارک تعیین شده بمنظور تصدی ریاست کارگاه به مهندس مشاور و کارفرما معرفی کند :

الف - مدارک تحصیلی در رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی، ب - سابقه مفید در زمینه ابنیه بمدت حداقل ۵ سال،

انطباق صلاحیت فرد معرفی شده بعنوان رئیس کارگاه با شرایط اعلام شده، ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز از تاریخ تحویل مدارک توسط پیمانکار، توسط مهندس مشاور بررسی و نتیجه با ذکر دلیل به کارفرما و پیمانکار اعلام میشود. چنانچه عدم انطباق صلاحیت فرد معرفی شده ظرف مدت مذکور ابلاغ نگردد، بمنزله تائید صلاحیت رئیس کارگاه میباشد.

تبصره ۱: در مرحله شروع کار، در صورت عدم معرفی رئیس کارگاه دارای صلاحیت با شرایط فوق توسط پیمانکار و شروع بکار وی یا عدم تائید رئیس کارگاه معرفی شده توسط کارفرما، پرداخت صورت وضعیتهای موقت امکان پذیر نیست.

تبصره ۲: رئیس کارگاه باید در زمان فعالیت کارگاه، در کارگاه حاضر باشد. چنانچه رئیس کارگاه بدون جایگزین مناسب، در کارگاه حاضر نباشد به ازای هر روز، معادل ۰/۰۰۰۲ مبلغ اولیه پیمان، تا سقف ۰/۰۰۴ مبلغ اولیه پیمان، از مطالبات پیمانکار کسر میشود. در صورتی که رئیس کارگاه در مجموع بمدت حداکثر ۱۵ روز کاری پیوسته یا ۲۱ روز کاری پراکنده (هر کدام زودتر محقق شود)، بدون جایگزین موقت و مناسب در کارگاه حاضر نباشد، کارفرما میتواند براساس ماده ۱۵ پیمان حاضر و ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، نسبت به فسخ پیمان اقدام کند.

تبره ۳: جایگزین موقت و مناسب رئیس کارگاه، میتواند حداکثر بمدت ۱۰ روز کاری پیوسته یا ۸ درصد مدت طی شده از پیمان بصورت پراکنده (هریک کمتر باشد)، وظایف رئیس کارگاه را عهده دار شود. در صورت تداوم عدم حضور رئیس کارگاه بیش از این مدت، لازم است فردی واجد شرایط از طرف پیمانکار به مشاور و کارفرما معرفی شود تا پس از طی روال تعیین شده در این ماده، بصورت دائم جایگزین رئیس کارگاه شود.

ماده ۱۱ - پیش پرداخت

کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضای پیمانکار، پیش پرداخت این پیمان را که معادل ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان است (بر اساس مفاد آخرین دستور العمل ابلاغی در مورد طرحهای حوزه نظام فنی و اجرایی کشور که در اسناد ارجاع کار نیز مشخص شده است) پرداخت نماید.

تبره: در صورت عدم تعیین درصدی مشخص از مبلغ اولیه پیمان بعنوان پیش پرداخت، متوسط بازه تعیین شده در دستور العمل مذکور ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۲ - نرخ پیمان: نحوه اندازه گیری، پرداختهای موقت و قطعی، کسور قانونی، جبران خسارت در دیرکرد پرداختها و تغییر محل کارگاه

الف - نرخ پیمان: نرخ این پیمان بر حسب هر واحد کار بشرح جدول ذیل میباشد که صرفاً در رابطه با تغییرات بر اساس مفاد ماده ۱۳ استفاده میشود.

ردیف	مقدار کار	واحد کار	عنوان	هزینه واحد به ریال	هزینه کل به ریال
تعمیر و تجهیز مدارس ابتدائی منطقه آموزشی ریگان-۱۸۰۱۰۰۱۵۰۵					
مدرسه ۱۷ شهریور ریگان					
۱	۵۲۳	مترمربع	ایزوگام بام ساختمان آموزشی	۱۵۲۲۱۶۷	۷۹۶۰۹۳۳۴۱
۲	۲۹	مترمربع	ایزوگام بام ساختمان سرویس بهداشتی	۱۴۳۵۸۸۷	۴۱۶۴۰۷۲۳
۳			تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطع مطابق پیوست ۳ فهرست بها		۱۴۶۴۵۶۳۲
مدرسه حدیث ریگان					
۱	-	مقطع	ایزوگام بام و تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	۲۰۳۹۶۹۲۰۵۴	۲۰۳۹۶۹۲۰۵۴
۲			تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها		۳۵۶۵۹۰
مدرسه ولیعصر ریگان					
۱	-	مقطع	ایزوگام بام و تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	۲۸۶۱۲۶۴۸۴۷	۲۸۶۱۲۶۴۸۴۷
۲	۹۸	مترمربع	موزاییک آجدار	۳۳۱۷۰۵۷	۳۲۵۰۷۱۵۸۶
۳	۸۶	متر طول	جدول گذاری	۳۵۲۴۱۳۴	۳۰۳۰۷۵۵۲۴
۴			تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها		۶۱۰۰۳۷۰۶
مدرسه ثارا... ریگان					
۱	۳۳۸	مترمربع	ایزوگام بام ساختمان آموزشی	۴۱۱۲۸۶۶	۱۳۹۰۱۴۸۷۰۸
۲	۲۴	مترمربع	ایزوگام بام ساختمان سرویس بهداشتی	۴۵۵۳۰۹۳	۱۰۹۲۷۴۲۳۲
۳			تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها		۲۶۲۱۳۹۶۷
تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی عشایری منطقه آموزشی ریگان-۱۸۰۱۰۰۱۵۰۵					
مدرسه عشایری خاقانی علی آباد ریگان					
۱	۷,۵	مترمربع	ابنیه آبخوری	۱۱۰۲۳۲۲۱۰	۸۲۶۷۴۱۵۷۵
۲	۷,۵	مترمربع	تاسیسات مکانیکی آبخوری	۹۱۶۶۶۹۸	۶۸۷۵۰۲۳۵
۳			تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها		۱۵۶۱۳۲۸۲
مدرسه عشایری سردار سلیمانی ریگان					
۱	۷,۵	مترمربع	ابنیه آبخوری	۱۱۰۲۳۲۲۱۰	۸۲۶۷۴۱۵۷۵
۲	۷,۵	مترمربع	تاسیسات مکانیکی آبخوری	۹۱۶۶۶۹۸	۶۸۷۵۰۲۳۵
۳			تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها		۱۵۶۱۳۲۸۲

تعمیر و تجهیز مدارس متوسطه دوره دوم منطقه آموزشی ریگان-۱۸۰۱۰۰۱ر۵۰۴					
مدرسه پروین اعتصامی ریگان					
۲۱۰۷۹۴۲۷۳۳	۲۱۰۷۹۴۲۷۳۳	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	۱
۸۲۶۷۴۱۵۷۵	۱۱۰۲۳۲۲۱۰	ابنیه آبخوری	مترمربع	۷,۵	۲
۶۸۷۵۰۲۳۵	۹۱۶۶۶۹۸	تاسیسات مکانیکی آبخوری	مترمربع	۷,۵	۳
۵۲۴۶۵۴۲۸		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			۴
مدرسه نجمیه ریگان					
۷۸۹۳۷۵۳۵۵	۷۸۹۳۷۵۳۵۵	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	۱
۸۲۶۷۴۱۵۷۵	۱۱۰۲۳۲۲۱۰	ابنیه آبخوری	مترمربع	۷,۵	۲
۶۸۷۵۰۲۳۵	۹۱۶۶۶۹۸	تاسیسات مکانیکی آبخوری	مترمربع	۷,۵	۳
۲۹۴۱۳۵۵۱		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			۴
مدرسه زینب کبری ریگان					
۲۵۷۱۰۹۸۰۶۴	۱۳۶۶۱۵۲	ایزوگام بام ساختمان خوابگاه و سلف سرویس	مترمربع	۱۸۸۲	۱
۸۲۶۷۴۱۵۷۵	۱۱۰۲۳۲۲۱۰	ابنیه آبخوری	مترمربع	۷,۵	۲
۶۸۷۵۰۲۳۵	۹۱۶۶۶۹۸	تاسیسات مکانیکی آبخوری	مترمربع	۷,۵	۳
۶۰۵۶۲۹۷۰		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			۴
مدرسه نرجسیه ریگان					
۲۶۲۰۰۲۷۲۶۴	۳۹۹۳۹۴۴	ایزوگام بام ساختمان آموزشی	مترمربع	۶۵۶	۱
۱۱۴۶۵۴۶۳۴	۳۶۷۴۸۲۸	ایزوگام بام ساختمان سرویس بهداشتی	مترمربع	۳۱,۲	۲
۲۸۴۳۶۷۸۶۴۵	۲۸۴۳۶۷۸۶۴۵	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	۳
۱۷۷۸۹۹۷۵۲۷	۱۷۷۸۹۹۷۵۲۷	تعمیرات ابنیه ساختمان خوابگاه	مقطوع	-	۴
۸۲۶۷۴۱۵۷۵	۱۱۰۲۳۲۲۱۰	ابنیه آبخوری	مترمربع	۷,۵	۵
۶۸۷۵۰۲۳۵	۹۱۶۶۶۹۸	تاسیسات مکانیکی آبخوری	مترمربع	۷,۵	۶
۱۴۴۲۳۸۴۰۶		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			۷
تعمیر و تجهیز مدارس ابتدایی عشایری منطقه آموزشی فهرج-۱۸۰۱۰۰۱ر۵۰۵					
مدرسه عشایری توانا فهرج					
۲۲۰۴۶۰۲۵۰	۴۴۰۹۲۰۵	شن ریزی محوطه	مترمکعب	۵۰	۱
۹۰۵۰۱۹۵۵۰	۱۸۱۰۰۳۹۱	بتن ۲۵۰ محوطه	مترمکعب	۵۰	۲
۸۳۲۷۳۰۹۷۸	۱۱۱۰۳۰۷۹۷	ابنیه آبخوری	مترمربع	۷,۵	۳
۶۸۷۵۰۲۳۵	۹۱۶۶۶۹۸	تاسیسات مکانیکی آبخوری	مترمربع	۷,۵	۴
۳۵۳۹۴۲۱۶		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			۵
مدرسه عشایری نیایش فهرج					
۲۲۰۴۶۰۲۵۰	۴۴۰۹۲۰۵	شن ریزی محوطه	مترمکعب	۵۰	۱
۹۰۵۰۱۹۵۵۰	۱۸۱۰۰۳۹۱	بتن ۲۵۰ محوطه	مترمکعب	۵۰	۲
۸۳۲۷۳۰۹۷۸	۱۱۱۰۳۰۷۹۷	ابنیه آبخوری	مترمربع	۷,۵	۳

٦٨٧٥٠٢٣٥	٩١٦٦٦٩٨	تاسیسات مکانیکی آبخوری	متر مربع	٧,٥	٤
٣٥٣٩٤٢١٦		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست بها			
تعمیر و تجهیز مدارس ابتدائی منطقه آموزشی فهرج-١٨٠١٠٠١ر٥٥٥					
مدرسه آسیه فهرج					
٤١٩١٥٩٤٨٤٧	٤١٩١٥٩٤٨٤٧	ایزوگام بام و تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	١
١١٤٥٤٦٢٩٤١	٩٣٨٩٠٤٠٥	ابنیه آبخوری	مترمربع	١٢,٢	٢
١٣٢٥٠٤٢٠٠	١٠٨٦١٠٠٠	تاسیسات مکانیکی آبخوری	متر مربع	١٢,٢	٣
٩٥٥٤٠٤٣٣		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست بها			
مدرسه آصف فهرج					
٥٠٣٦٥٥٠٧٠	١٢٢٨٤٢٧	ایزوگام بام ساختمان آموزشی	مترمربع	٤١٠	١
٨٣٢٧٣٠٩٧٨	١١١٠٣٠٧٩٧	ابنیه آبخوری	مترمربع	٧,٥	٢
٦٨٧٥٠٢٣٥	٩١٦٦٦٩٨	تاسیسات مکانیکی آبخوری	مترمربع	٧,٥	٣
٢٤٥٢٣١٥٦		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست بها			
مدرسه تکتاز فهرج					
١٢٧٨٩٥٦٥٦٨	١٢٧٨٩٥٦٥٦٨	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	١
٢٢٣٥٩٣٨١		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست بها			
مدرسه سردار سلیمانی فهرج					
٧٨٩٥٢٠٠٧٦	٧٨٩٥٢٠٠٧٦	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	١
١٤٠١٩٦٢٧٩٠	١٤٠١٩٦٢٧٩٠	تکمیل حصارکشی	مقطوع	-	١
٣٨٣١٢٦٣٩		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست بها			
مدرسه شهاب آبادی فهرج					
١٥٧٤٦٥٢٢٨٧	١٥٧٤٦٥٢٢٨٧	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	١
٤٩٠٧٤٣٩٢٠	٤٩٠٧٤٣٩٢٠	تعمیرات ابنیه ساختمان سرویس بهداشتی	مقطوع	-	٢
٨٢٣٩٢٩٦٠	٣٤٣٣٠٤٠	موزائیک آجدار محوطه	مترمربع	٢٤	٣
١٠٦٠٠٢٣٤٤	٣٧٨٥٧٩٨	جدول گذاری محوطه	متر طول	٢٨	٤
٣٩٤٠١٩٥١		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست ب			
تعمیر و تجهیز مدارس متوسطه دوره دوم منطقه آموزشی فهرج-١٨٠١٠٠١ر٥٥٤					
مدرسه شهید خدادادی فهرج					
٤٦٨٣٧٨٤٠٠٠	٢٣٤١٨٩٢	آسفالت محوطه	مترمربع	٢٠٠٠	١
١٣٢٢٧٦١٥٠٠	٤٤٠٩٢٠٥	شن ریزی محوطه	مترمکعب	٣٠٠	٢
١٠٥٠٠٩٥٢٠		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ٣ فهرست بها			
تعمیر و تجهیز مدارس متوسطه دوره اول منطقه آموزشی فهرج-١٨٠١٠٠١ر٥٥٣					
مدرسه سمیه فهرج					
١٧٨٥٥٧٩٧٤٠	١٧٨٥٥٧٩٧٤٠	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	١
١٣٢٢٧٦١٥٠٠	٤٤٠٩٢٠٥	شن ریزی محوطه	مترمکعب	٣٠٠	٢

۴۶۸۳۷۸۴۰۰۰	۲۳۴۱۸۹۲	آسفالت محوطه	مترمربع	۲۰۰۰	۳
۳۱۲۱۶۴۲۹		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			
مدرسه محدثه فهرج					
۵۸۵۴۷۳۰۰۰۰	۲۳۴۱۸۹۲	آسفالت محوطه	مترمربع	۲۵۰۰	۲
۱۶۵۳۴۵۱۸۷۵	۴۴۰۹۲۰۵	شن ریزی محوطه	مترمکعب	۳۷۵	۳
۲۷۰۴۹۲۲۶۴		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			
ایزوگام مدرسه امام خمینی(ره)دهبکری بم-۱۸۰۱۰۰۱۵۰۵					
۷۷۷۶۱۹۷۴۸	۱۴۴۵۹۵۰	ایزوگام بام ساختمان آموزشی	مترمربع	۵۳۷,۸۴	۱
۷۸۶۲۵۱۴۰	۱۱۸۳۷۵۷	ایزوگام دیوار ساختمان آموزشی	مترمربع	۶۶,۴۲	۲
۳۴۱۳۲۸۰۰	۱۴۲۲۲۰۰	ایزوگام بام سرویس بهداشتی	مترمربع	۲۴	۳
۸۳۹۸۹۱۰۵	۱۴۵۴۱۰۵	ایزوگام بام ساختمان سرایداری	مترمربع	۵۷,۷۶	۴
۶۴۷۷۵۱۸۳	۱۱۸۳۷۵۷	ایزوگام دیوار ساختمان سرایداری	مترمربع	۵۴,۷۲	۵
۱۸۸۵۳۵۳۷		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			
تعمیر و تجهیز مدارس متوسطه دوره اول منطقه آموزشی ریگان-۱۸۰۱۰۰۱۵۰۳					
مدرسه آزادگان ریگان					
۲۹۹۲۴۳۳۱۰۸	۲۹۹۲۴۳۳۱۰۸	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	۱
۵۲۳۱۵۲۶۵		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳			
پژوهشسرا ریگان					
۱۱۲۱۵۰۱۱۹۸	۱۱۲۱۵۰۱۱۹۸	تعمیرات ابنیه پژوهشسرا ریگان	مقطوع	-	۱
۳۹۸۰۴۶۸۴۰	۳۳۱۷۰۵۷	موزاییک آجدار	مترمربع	۱۲۰	۲
۲۸۱۹۳۰۷۲۰	۳۵۲۴۱۳۴	جدول گذاری	مترطول	۸۰	۳
۳۱۴۹۴۳۸۵		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			
مدرسه خاتم الانبیاء ریگان					
۹۸۳۵۹۴۶۴۰۰	۲۳۴۱۸۹۲	آسفالت محوطه	مترمربع	۴۲۰۰	۱
۲۷۷۷۷۹۹۱۵۰	۴۴۰۹۲۰۵	شن ریزی محوطه	مترمکعب	۶۳۰	۲
۲۲۰۵۱۹۹۹۲		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			
مدرسه اندیشه ریگان					
۱۰۶۴۱۹۰۴۷۴	۱۰۶۴۱۹۰۴۷۴	تعمیرات ابنیه ساختمان آموزشی	مقطوع	-	۱
۱۸۶۰۴۷۲۹		تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع-مطابق پیوست ۳ فهرست بها			

(جمع کل مبلغ اولیه پیمان مندرج در ماده ۳ این پیمان می باشد.) این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرائی، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتیکه اجرای هر یک از اقلام کار در موضوع پیمان بعهده پیمانکار نباشد، عناوین آنها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است.

ب- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها :

ب- ۱- : سطوح زیر بنای هر ساختمان (بتفکیک هر طبقه) بر اساس تصویر افقی سقفها (پشت تا پشت) اندازه گیری می شود، بازشوهای واقع در سقف با تصویر افقی بیش از ۳ متر مربع، جزء زیر بنا بحساب نیامده و پیش آمدگی سقفها جزو زیر بنا محسوب می شود.

ب- ۲- تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع به متر طول اندازه گیری میشود.

ب- ۳- سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیری و به متر مربع محاسبه میشود. تبصره: محاسبات سطوح مطابق پیوست شماره چهار پیمان میباشد.

ج - پرداختهای موقت: پرداختهای موقت، بر اساس درصدی از مبلغ هریک از زیر پروژه ها شرح جدول فوق و منحصرأ" در چهار چوب و ترتیبی که در پیوست شماره ۲ تکنیک گردیده، بصورت ماهانه صورت خواهد پذیرفت. بهای مصالح پایکار، بر اساس فهرست مصالح پایکار و شرایط تعیین شده در فهرست بهای واحد پایه سالی که برآورد بر اساس آن تهیه شده است، منظور میشود.

د - پرداخت قطعی: مبلغ پرداخت قطعی بیمانکار، از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند "ب" که در جدول بند "الف" درج گردیده است و نرخ پیمان (موضوع بند الف)، بعلاوه موارد احتمالی مندرج در ماده ۱۳ بدست میآید.

تبصره ۱: در صورتیکه در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود، مقادیر مندرج در جدول بند "الف" ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت مغایرت احتمالی سطوح نقشه های منضم به پیمان با مقادیر مندرج در جدول بند الف، پرداخت قطعی بر اساس تبصره ۱ میباشد. در صورت تغییر سطوح بر اساس دستور کار مشخص، بهای این تغییرات در سطوح نقشه های منضم به پیمان که مساحت آنها در جدول الف ماده ۱۲ درج گردیده است، بر اساس مفاد ماده ۱۳ پرداخت میگردد.

ه - کسور قانونی: بعهدہ پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و بحساب مراجع ذیربط واریز میشود. در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی، در صورت تأمین مالی بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان بودجه کشور، بر طبق ضوابط و ابلاغیه مورد عمل در طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای عمل خواهد شد. و - **جبران خسارت دیر کرد در پرداختها:** هر گاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها، صورت وضعیتها (موقت، قطعی، تعدیل) و سپرده ها تاخیر کند، بمنظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی، کارفرما بر اساس نرخ تورم ماهانه اعلام شده توسط بانک مرکزی، در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر، به پیمانکار خسارت پرداخت مینماید. اصل بدهی، مبلغ ناخالص قابل پرداخت به پیمانکار است که قبل از لحاظ کسورات قانونی مربوط بدست میآید. مدت تاخیر در هر پرداخت، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تا تاریخ تحویل چک به پیمانکار یا واریز وجه بحساب وی (هر کدام که مقدم باشد) خواهد بود. چنانچه مجموع مطالبات ناخالص تأیید شده پیمانکار که به تاخیر افتاده، از ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بعلاوه ۲۵ درصد مبلغ مستهلک نشده پیش پرداخت (مندرج در ماده ۱۱ پیمان) تجاوز نموده یا حد اکثر خسارت محاسبه شده (بصورت ناخالص) به پیمانکار از ۲/۵ درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود و کارفرما ظرف مدت حداکثر یکماه از تاریخ رسیدن این مطالبات، نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، پیمانکار ابتدا اخطار کتبی به کارفرما داده و در صورت عدم رفع مشکل از سوی کارفرما پس از یک هفته، با اعلام کتبی پیمانکار، قرارداد طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابد. در صورت تمایل پیمانکار برای ادامه کار و سپری شدن حداقل ۴ هفته از ارائه اخطار کتبی وی به کارفرما و عدم اعلام خاتمه پیمان توسط پیمانکار، حق خاتمه پیمان توسط پیمانکار در این مرحله سلب میشود.

تبصره ۱: حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار بابت جبران خسارت دیرکرد در پرداختها، ۲/۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.

تبصره ۲: در صورت احراز شرایط زیر، محدودیت پرداخت خسارت به پیمانکار تا سقف ۲/۵ درصد مبلغ اولیه پیمان برداشته می شود:

۱- پروژه های با پیشرفت ریالی ۹۰ درصد مبلغ اولیه پیمان و بیشتر (در محاسبه پیشرفت ریالی، مبالغ ناشی از تعدیل، لحاظ نمیشود).

پیمانهای که با اعمال ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه داده شده اند (در مدت پس از ابلاغ خاتمه پیمان، تا زمانیکه مطالبات تسویه نشده باشد).

ز- **تاخیرات:** کارفرما موظف به پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت بر طبق بند "و" میباشد. ضمناً تاخیر در پرداخت صورتحساب موجب تمدید مجاز مدت پیمان میشود و این مدت معادل ۵۰ درصد زمان محاسبه شده براساس بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵/۴۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۹/۲ (و اصلاحیه های بعدی آن) میباشد.

ک- **تغییر محل کارگاه:** چنانچه کارفرما کل محل زمین مشخص شده در اسناد مدارک پیمان را تغییر دهد، با درخواست پیمانکار، پیمان مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خاتمه مییابد. سایر شرایط تحویل کارگاه، مطابق با ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان میباشد.

ماده ۱۳ - تغییرات

در صورتیکه بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار (قبل از شروع عملیات پیمان در محل جدید) ابلاغ گردد و این تغییرات، حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد، پیمانکار با رعایت حدود مندرج در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان خواهد بود. در صورتیکه تغییری در مترآژ کارهای مندرج در بند الف ماده ۱۲ ایجاد شود، بهای این تغییرات بر بنای نرخ تعیین شده محاسبه میشود و در صورتیکه تغییر مربوط به جزئیات کار باشد، طبق بهای واحد ردیفهای فهرستهای منضم به پیمان، با اعمال شاخصهای فصلی بکار رفته در برآورد طبق دستور العمل مربوط و اعمال ضرایب متعلقه پیمان بحساب پیمانکار منظور میشود. قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست، با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری تعیین میشود. سقف مبلغ این کارها حداکثر ۱۰٪ مبلغ اولیه پیمان است. مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات، تابع ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان میباشد.

ماده ۱۴ - تعلیق پیمان

در صورت بروز مصادیق تعلیق، پیمان مشمول ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان شده و کارفرما در مدت پیمان، اجرای کار را تنها برای یکبار و حداکثر بمدت یک ششم مدت اولیه پیمان و یا ۳ ماه (هر کدام که بیشتر باشد) معلق میکند. سایر ضوابط تعلیق براساس ضوابط ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان میباشد. توقفهای پراکنده کار که طبق گزارشات مستند، بعلت وجود معارض یا دیگر مصادیق تعلیق ایجاد شده و کارفرما میادرت به ابلاغ تعلیق نمیکند، حداکثر بمیزان ۳۰ روز کاری مشمول پرداخت هزینه به ماخذ ۱/۵ برابر مقادیر تعیین شده در ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان میباشد. در صورت تداوم معارض برای مدت بیشتر، کارفرما موظف به ابلاغ تعلیق است.

ماده ۱۵ - فسخ پیمان - خاتمه پیمان

در صورتیکه پیمان مشمول ماده ۴۶ و یا ۴۸ شرایط عمومی پیمان گردد و کار بصورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده، که بر اساس درصدهای موقت محاسبه میشود، در صد های موقت و بهای مصالح پایکار موضوع بند "ج" ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، محاسبه و قطعی میگردد. در صورت عدم تکمیل یک فعالیت که درصد مشخصی برای آن در پیوست شماره ۲ درج شده است، صرفاً در تعیین دقیق درصد (وزن) اجرای آن فعالیت، از مقادیر مندرج در برآورد منضم به پیمان استفاده میشود. در مورد فعالیتهای تکمیل شده، در صورت مغایرت بین مبالغ حاصل از درصدهای مندرج در جدول ساختار شکست با برآورد منضم به پیمان، چنانچه مجموع مبالغ ناشی از این مغایرت تا زمان خاتمه یا فسخ، برابر یا کمتر از ۵٪ مبلغ اولیه پیمان باشد، اولویت با مقادیر مندرج در برآورد منضم به پیمان میباشد. در صورت مغایرت بیش از حد مذکور، موضوع در طرحهای ملی پس از اخذ تأیید امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و در طرحهای استانی پس از اخذ تأیید شورای فنی استان قابل انجام است. چنانچه پیمانکار به استناد پیمان حاضر، درخواست خاتمه پیمان دهد، کارفرما موظف است مطابق با ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان، نسبت به خاتمه پیمان اقدام کند.

در خاتمه پیمان، علاوه بر موارد ذکر شده در سایر بخشهای پیمان، مبلغی برابر با $H = Z(0,70P_0 - G)$

بعنوان وجه التزام به پیمانکار پرداخت میشود (مقادیر مثبت H مورد نظر است) که در آن: H: مبلغ وجه التزام P₀: مبلغ اولیه پیمان G: مبلغ آخرین صورت وضعیت کارکرد

Z: اگر خاتمه پیمان به درخواست پیمانکار باشد این مقدار برابر با ۰/۰۲ و در غیر اینصورت برابر با ۰/۰۴ منظور میشود.

با دریافت وجه التزام و دیگر موارد تعیین شده در این قرارداد، پیمانکار تأیید میکند که هیچ ادعائی بابت هزینه خاتمه پیمان، خارج از چارچوب پیمان ندارد.

ماده ۱۶ - تجهیز و برچیدن کارگاه: پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آنها در ساختار شکست کار آمده است بصورت زیر است: **الف** - ۵۰٪ عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار، پس از اجرای تجهیز اولیه لازم بمنظور شروع عملیات موضوع پیمان و یا تأمین ۶۰٪ ماشین آلات مورد نیاز برای آن.

ب - ۵۰٪ عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع پیمان. تعاریف و سایر ضوابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس ضوابط مربوط به فهارس بهای واحد پایه سالی که برآورد براساس آن تهیه شده است، میباشد. پیمانکار باید کارگاه را بنحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است.

ماده ۱۷ - حل اختلاف

هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد اسناد و مدارک پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید، لازم است با توجه به مفاد این ماده مراحل زیر حسب مورد، اجرا شود و اسناد و مدارک مربوط به نتایج اجرای هر مرحله، از جمله عدم همکاری هر یک از دو طرف، مستند سازی شده و قابل ارائه باشد. رسیدگی و اعلام نظر در هر مرحله در چارچوب پیمان، مقررات و قوانین مربوط انجام میشود و دوطرف طبق نظر اعلام شده عمل میکنند. نظر اعلام شده براساس بند (۱۷-۱)، در مرحله مذاکره و کارشناسی (۱۷-۲) قابل تغییر نیست.

۱-۱۷- تفسیر و رفع ابهام

چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسیر متفاوت از ضوابط، مقررات، بخشنامه ها و دستور العملهای ابلاغی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور باشد، هریک از دو طرف میتوانند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه کشور استفسار کند. پاسخ سازمان برای دوطرف ملاک عمل است.

۲-۱۷- مذاکره و کارشناسی

در اختلاف نظر هائی که خارج از شمول بند (۱۷-۱) باشد، برای حل سریع موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوری، دوطرف میتوانند بشرح زیر اقدام کنند:

۱-۲-۱۷- موضوع توسط هر یک از دو طرف بصورت کتبی بطرف دیگر اعلام میشود، سپس در جلسه ای که با هماهنگی و حضور مهندس مشاور ظرف دوهفته یا مدت مورد توافق (از تاریخ اولین اعلام کتبی اختلاف نظر) تشکیل میشود، دوطرف موارد اختلاف را بررسی میکنند. صورتجلسه حاوی توافق پس از امضاء در اختیار دوطرف قرار میگیرد و طبق آن عمل میشود.

۲-۲-۱۷- اختلاف نظر هائی که پس از اجرای بند (۱۷-۲-۱) رفع نشود، پس از توافق دوطرف به کارشناس یا هیئت کارشناسی ارجاع میشود. در صورت پذیرش نظر کارشناسی توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجلسه حاوی توافق پس از امضا در اختیار دو طرف قرار میگیرد و طبق آن عمل میشود.

۳-۲-۱۷- کارشناس یا هیئت کارشناسی ممکن است قبل یا پس از بروز اختلاف، با توافق دوطرف انتخاب شود. در هر صورت، انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی پس از انعقاد پیمان انجام میشود.

۴-۲-۱۷- در پروژه های عمرانی استانی و ملی استانی شده در صورت توافق دو طرف، شورای فنی استان میتواند جایگزین هیئت کارشناسی شود.

۳-۱۷- داوری

چنانچه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند (۱۷-۲) به توافق نرسند یا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبول هریک از دو طرف نباشد، بشرح زیر اقدام میشود.

۱-۳-۱۷- هر یک از دو طرف، ارجاع موارد اختلاف به داوری را، از نماینده ویژه رئیس جمهور (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) درخواست میکنند.

۲-۳-۱۷- در صورت موافقت نماینده ویژه رئیس جمهور، موضوع اختلاف برای داوری به شورایعالی فنی ارجاع میشود.

۳-۳-۱۷- نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوری توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواسته (مبلغ مورد ادعا از طرف خواهان)، امضاء قرارنامه، مدت داوری، نحوه ابلاغ رای و سایر ترتیبات مربوط، بر اساس دستورالعمل شورایعالی فنی انجام میشود.

۴-۱۷- ارجاع موضوع مورد اختلاف به هریک از مراجع فوق تغییری در مسئولیتها، وظایف و تعهدات دوطرف ایجاد نمیکند و دوطرف ملزم به انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارک پیمان هستند.

-- پیمانکار مکلف است تاسیسات زیر بنائی موضوع ماده ۲۳ شرایط عمومی پیمان را با هزینه خود و همچنین بر طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کلیه کارکنان خود را بیمه نماید.

-- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۷۷ در مورد این قرارداد الزامی میباشد.

کارفرما

محل امضاء پیمانکار